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COPERTURA IN TELO PLASTICO

FORNITURA ELETTRICA
IMPIANTO P&T

LEGENDA INTERVENTI DI RIMOZIONE

RIMOZIONE COPERTURA TELONE IN PLASTICA, ASPORTO DELLO
STRATO SUPERIORE DI GHIAIA DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE
DELLO STRATO FINALE DELLA NUOVA RAMPA DI ACCESSO AL SITO

RIMOZIONE SCALETTA METALLICA4

RECINZIONE ESISTENTE DA UTILIZZARE IN FASE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E
REALIZZAZIONE COME RECINZIONE DI CANTIERE PER POI SOSTITUIRLA CON
ELEMENTI IN ORSOGRILL COME RECINZIONE DEFINITIVA DELL'AREA D'INTERVENTO

ASPORTAZIONE GHIAIA SUPERFICIALE ATTUALE RAMPA DI ACCESSO DA
RIUTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STRATO SUPERFICIALE
DELLA NUOVA RAMPA DI ACCESSO AL SITO

3

SPOSTAMENTO RETE DI SCARICO IN PVC ESISTENTE DAVANTI AL NUOVO
MURO DI CONTENIMENTO INERBITO E RIPRISTINO REGOLARE ALLACCIO
ALLA FOGNATURA PUBBLICA

5

DEMOLIZIONE ELEMENTI IN C.A. (PLATEA - RAMPA - MURO DI SOSTEGNO)
E UTILIZZO MATERIALE PER REALIZZAZIONE SOTTOFONDO NUOVA
RAMPA DI ACCESSO AL SITO

ALBERATURE ESISTENTI DA MANTENERE

ALBERATURE E CESPUGLI ESISTENTI DA RIMUOVERE

DEMOLIZIONE MURETTI DI CONTENIMENTO IN C.A. ESISTENTI6

CUMULO DI TERRA DA RIDISTRIBUIRE ALL'INTERNO DELL'AREA7

AREA D'INTERVENTO

1
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FOTO 3

FOTO 2

Alberature
da rimuovere

Alberature e
cespugli da
rimuovere

Rete di scarico da
intercettare e ripristinare
davanti al nuovo muro di
contenimento tipo Ecoflor

Rete di scarico da
intercettare e ripristinare
davanti al nuovo muro di
contenimento tipo Ecoflor

FOTO 1

(Rampa esistente - Asportazione ghiaia per formazione nuova rampa di accesso)

Teloni esistenti - Rimozione teloni in plastica con asporto strato superiore di
ghiaia da utilizzare per la formazione nuova rampa di accesso al sito

Recinzione esistente - Utilizzare come recinzione di cantiere e sostituire
successivamente con recinzione definitiva dell'area del tipo "Orsogrill"
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